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北区定点救治医院ccu改造及液氧基础控制价编制说明

一、工程概况及编制范围：

该工程为北区定点救治医院ccu改造及液氧基础，编制范围为：砖砌围墙施工、构造柱、圈梁施工、混凝土地面施工、设备基础施工、外墙真石漆、不锈钢栏杆安装、卫生间改造、文件柜、储物柜等施工。

编制依据：

1、北区定点救治医院ccu改造及液氧基础施工图纸及要求；
2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013；

3、2018年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

4、2018年《安徽省建筑工程计价定额》

5、2018年《安徽省安装工程计价定额》

6、2018年《安徽省市政工程计价定额》

税金依据造计〔2019〕7号营改增文件税率调整为9%。

不可竞争费按照建标[2021]42号文执行；

9、人工费按滁州市2021年第三季度建筑工程人工价格信息158.65元/工日；

10、省、市截止2021年12月有关政策性文件。

三、有关说明：

1、材料价格依据2021年12月份《滁州工程造价信息》不含税价格，无信息价部分根据市场询价综合考虑；

2、围堰采用200厚砖砌围墙，基础采用等高式大放脚基础，墙体拉结筋采用2C6@500，通长布置；

3、构造柱为200*200，内配4C12，箍筋C6@150；

4、围墙压顶采用200*200圈梁，内配4C10，箍筋C6@200；
5、墙体采用20厚水泥砂浆抹灰，真石漆饰面；

6、地面采用300厚C20混凝土垫层，内配4@200钢筋网，20厚水泥砂浆找平层，1.5厚聚氨酯防水层，防水层遇基础沿外壁上翻，40厚C20细石混凝土面层；

7、设备基础采用C20混凝土基础，与300厚混凝土垫层一体浇筑；

8、围墙栏杆采用1.0厚304不锈钢栏杆（样式可参照南区液氧罐栏杆）；

9、本工程混凝土采用商 品混凝土；

10、卫生间地面采用300*300防滑地砖，地面防水采用1.5厚聚氨酯防水，上翻墙面1.8m；

11、卫生间墙面采用300*600墙面砖，贴至吊顶上口100mm；
12、卫生间吊顶采用300*300*0.8铝扣板吊顶，原吊顶龙骨拆除重新安装；

13、卫生洁具品牌采用箭牌、安华、九牧品牌之一；

14、卫生间内毛巾架、扶手拆除，墙面砖铺贴完成后，清洗安装；

15、文件柜、储物柜、吊柜采用18mm厚实木多层免漆板，截面塑料边条收边，5mm免漆板背板；
16、施工过程中需注意成品保护及施工安全，在施工过程中破坏现场已完成工程，由中标单位自行修复，且施工中的一切安全责任事故由投标单位负责，请在投标时综合考虑，招标人不再为此支付任何费用；

11、本工程暂列金额为30000元。
四、工程造价：

本工程最高投标限价为371828.86元
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