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儿童医院住院部四层西侧改造工程控制价编制说明

一、工程概况及编制范围：

该工程为儿童医院住院部四层西侧改造工程，编制范围为：墙面砖拆除、吊顶拆除及修复、地面PVC地胶铺贴、墙面软包安装墙体砌筑等。

编制依据：

1、儿童医院住院部四层西侧改造工程改造要求；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013；

3、2018年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

4、2018年《安徽省建筑工程计价定额》

5、2018年《安徽省安装工程计价定额》

6、2018年《安徽省市政工程计价定额》

税金依据造计〔2019〕7号营改增文件税率调整为9%。

不可竞争费按照建标[2021]42号文执行；
9、省、市截止2021年7月有关政策性文件。

三、有关说明：

1、材料价格依据2021年6月份《滁州工程造价信息》不含税价格，无信息价部分根据市场询价综合考虑；

2、地面做3mm厚水泥自流平，3mm厚PVC地胶；

3、墙面做1.5m高3cm防水PU软包，底板采用5mm阻燃板，上口采用不锈钢护角条，所有转角处PVC软包专用阴阳角条处理，护墙板安装后墙面现有插座、控制面板均应做到美观，请投标单位综合考虑后报价；

4、新建墙体采用普通混凝土砖；

5、墙面新铺贴面砖高度与现场一致，颜色、规格、材质与现场其他面砖一致，阳角采用不锈钢护角条；

6、插座、电线、洁具等均采用与儿童医院原同类材料品牌一致；

7、卫生间采用1.5厚聚氨酯防水，遇墙上翻250cm，防水施工完成后必须做24小时蓄水试验，并做相关试验记录；
8、施工过程中需注意成品保护，在施工过程中破坏现场已完成工程，由中标单位自行修复，请在投标时综合考虑，招标人不再为此支付任何费用；
9、本工程含暂列金额为10000元；
四、工程造价：

本工程最高投标限价为:172832.11元

