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滁州市第一人民医院（北区）医用气体工程

液氧站房建造项目控制价编制说明

一、工程概况及编制范围：

该工程为滁州市第一人民医院（北区）医用气体工程液氧站房建造项目，本次工程项目主要包含医用中心供氧液氧站房系统设计、安装、主管道安装，含医用液氧贮罐（带自动稳压调压）、空温式汽化器、氧气减压装置、自动切换装置、医用气体远程APP监控平台、阀门、管道等。

编制依据：

1、滁州市第一人民医院（北区）医用气体工程液氧站房建造项目图纸及施工要求；
2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013；

3、2018年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

4、2018年《安徽省建筑工程计价定额》；

5、2018年《安徽省安装工程计价定额》；

6、2018年《安徽省市政工程计价定额》；

税金依据造计〔2019〕7号营改增文件税率调整为9%；

不可竞争费按照建标[2021]42号文执行；

人工费按滁州市2021年第三季度建筑工程人工价格信息158.65元/工日；

10、省、市截止2021年11月有关政策性文件。

三、有关说明：

1、材料价格依据2021年10月份《滁州工程造价信息》不含税价格，无信息价部分根据市场询价综合考虑；

2、医用氧气供应源配置4台5m³的医用液氧贮罐（带自动稳压调压），4台汽化器，2台氧气减压装置，1套医用气体远程APP监控平台；

3、站房内氧气管道均采用无缝不锈钢管，室外氧气管道采用无缝不锈钢管，并经酸洗脱脂，不锈钢管采用氩弧焊焊接方式连接，无泄漏，保证稳压供气；
4、智能化医用氧气监控平台，采用国内有知识产权知名厂商合格产品；
5、施工过程中需注意成品保护，在施工过程中破坏现场已完成工程，由中标单位自行修复，请在投标时综合考虑，招标人不再为此支付任何费用；
6、本工程含暂列金额为120000元；
四、工程造价：

本工程最高投标限价为:1710784.56元

安徽金瑞安工程咨询有限公司
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