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控制价编制说明

一、工程概况及编制范围：

该工程为一院北区一至六层及室外改造，其中室外围挡搭设、塑钢隔断安装、竹木纤维板隔墙施工等。

编制依据：

1、一院北区一至六层及室外改造图纸及施工要求；
2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013；

3、2018年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

4、2018年《安徽省建筑工程计价定额》；

5、2018年《安徽省安装工程计价定额》；

6、2018年《安徽省市政工程计价定额》；

税金依据造计〔2019〕7号营改增文件税率调整为9%；

不可竞争费按照建标[2021]42号文执行；

人工费按滁州市2021年第三季度建筑工程人工价格信息158.65元/工日；

10、省、市截止2021年11月有关政策性文件。

三、有关说明：

1、材料价格依据2021年11月份《滁州工程造价信息》不含税价格，无信息价部分根据市场询价综合考虑；

2、室外围挡及食堂通道封堵采用50cm厚岩棉夹心板，彩钢板厚度为5mm厚；
3、围挡隔墙立柱采用50*50*5mm方钢管，间距1.2m，横杆采用25*25*3mm方钢管，间距0.6m，斜撑L30*3角钢；

4、一至六层电梯前通道采用轻钢龙骨隔墙，龙骨采用75系列隔墙龙骨，38mm穿心龙骨，外包12mm阻燃板基层及9mm厚竹木纤维板，配套踢脚线；

5、施工过程中需注意成品保护，在施工过程中破坏现场已完成工程，由中标单位自行修复，请在投标时综合考虑，招标人不再为此支付任何费用；
6、本工程含暂列金额为7000元；
四、工程造价：

本工程最高投标限价为:84683.40元

安徽金瑞安工程咨询有限公司
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