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工程量清单编制说明

一、工程概况及编制范围：

该工程为滁州市第一人民医院液氧系统改造项目（楼层增加部分），本次工程项目主要包含医用中心增加供氧、吸引系统、医用空气集中供应系统增加部分，床塔强、弱电部分等。

编制依据：

1、滁州市第一人民医院液氧系统改造项目（楼层增加部分）图纸及施工要求；
2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013；

3、2018年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

4、2018年《安徽省建筑工程计价定额》；

5、2018年《安徽省安装工程计价定额》；

6、2018年《安徽省市政工程计价定额》；

税金依据造计〔2019〕7号营改增文件税率调整为9%；

不可竞争费按照建标[2021]42号文执行；

9、省、市截止2021年12月有关政策性文件。

三、有关说明：

1、氧气管道均采用无缝不锈钢管并经酸洗脱脂，不锈钢管采用氩弧焊焊接方式连接，无泄漏，保证稳压供气；

2、新增加部分管材、阀门应与原管道对接，并能正常运行；

3、十五层液氧预留25阀门和88/25三通；

4、床塔强电从地下室配电箱敷设2回路WDZN-YJV-4*150+1*70电缆分别至9层及15层配电间，每个电缆接头必须做电缆热缩终端，并增设每层总配电箱。每层总配电箱内设1只0.5S级电表和3只0.5S级计量互感器和1只4P塑壳断路器。同时每个配电箱内设置连接电缆使用的过渡铜排，铜排规格都要满足后端总电流的使用；

5、ICU病房增设配电箱，配电箱为十个出线回路配电箱，每路出线配2P25A 30mA漏保；
6、从楼层配电间至病房配电箱采用WDZN-YJV-4*25+1*16电缆；

7、每个床塔均需重复接地，接地线采用BVR-6mm2，从楼层配电间至床塔;

8、弱电在每层ICU病房内均有预留点位，必须与增设千兆交换机连通内网，每层增设4U标准网络机柜，并在每层护士站位置增加3个网络插座，网线采用超六类屏蔽网线；

9、强、弱电安装完成后，需运行调试，满足使用要求；
10、施工过程中需注意成品保护，在施工过程中破坏现场已完成工程，由中标单位自行修复，请在投标时综合考虑，招标人不再为此支付任何费用；
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